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Unimos Panama con energia

COMUNICADO DE HECHO DE IMPORTANCIA

La Empresa de Transmision Eléctrica, S.A. {(ETESA) hace de conocimiento publico que la comisién evaluadora para
el acto de licitacion por mejor valor con evaluacidn separada culminé la revisién de propuestas recibidas para el
proyecto de ingenieria de disefio, construccién, suministro e instalacion, puesta en marcha, operacién y
mantenimiento de |a Cuarta Linea de Transmision Eléctrica Chiriqul Grande — Panama Il 500kv y subestaciones
asociadas.

La comisién entregd el informe técnico al gerente general de ETESA en el que indica gque ninguna de las dos
propuestas recibidas cumple con los requisitos minimos obligatorios exigidos para el personal clave establecidos
en el pliego de cargos publicado por el contratante. Este informe fue publicado el martes 7 de mayo de 2019 en
el sistema electrénico de contrataciones pliblicas de la Republica de Panama (Acto: 2018-2-78-0-08-L5-010847).

Luego de cumplidos los términos y plazos establecidos en el articulo 56 de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley
61 de 2017, y en taso de que no se presenten objeciones o comentarios sobre los informes, ETESA declararia
desierta la convocatoria del acto de compra para este proyecto mediante Resolucidn Administrativa declarando
desierto el acto de compra para el proyecto, la cual tendra siete dias habiles para ser ejecutoriada y cumplir todos
los plazos legales pertinentes. Cumplidos los términos, se podria realizar una segunda convocatoria, tal como o
establecen los articulos 66 y 67 de la citada Ley.

La comision evaluadora que entrd en funcidn el 15 de abril, estuvo conformada por profesionales de la ingenieria
y el derecho: Luis Carlos Salerno, director de inspeccién del Metro de Panama; Edilberto Hall, decano de la facultad
de Ingenieria Eléctrica de la Universidad Tecnolégica de Panama; Moisés Barraza de la Sociedad Panamefia de
Ingenieros y Arquitectos (SPIA); Marlene Jaén, jefa de documentacion técnica y aspectos civiles de proyectos de
ETESA y Francisco Noriega, asesor legal de ETESA.

El proyecto Cuarta Linea de Transmisidn ha sido presentado y aprobado en los Planes de Expansion desde 2014 y
cumpliendo un cronograma que permite que el proyecto inicie operaciones en julio de 2023, ETESA dio inicio
formal en 2016 con consultas y la gestidn de la asesoria de la Corporacidn Financiera Internacional {IFC, por sus
siglas en inglés), parte del Grupo del Banco Mundial, para la preparacion del proyecto y su disefio preliminar,
proponiéndose cumplir los mds altos estandares internacionales ambientales, sociales y de calidad. ETESA realizd
en agosto de 2018 la precalificacidn de contratistas con el objetivo de que, quien construya el proyecto, cuente
con las capacidades técnicas, legales y financieras que amerita el proyecto mas grande de Centroamérica en su
categoria. En el acto de recepcion de propuestas que se realizo el 9 de abril pasado, dos de los cinco contratistas
pre calificados entregaron sus propuestas técnicas y econdmicas para la realizacién del proyecto.

Dado en la ciudad de Panama, Republica de Panam4, el 8 de mayo de 2019.




